

附件

贵州省作物种质资源库建设项目概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合计
一	工程费用	1454.88	1887.03		3341.91
(一)	建筑安装工程 (种质资源综合实验楼)	1454.88			1454.88
1	土建工程	1082.63			1082.63
1.1	主楼建筑工程(含基装)	1082.63			1082.63
2	安装工程	206.15			206.15
2.1	给排水工程	51.79			51.79
2.2	动力工程	56.08			56.08
2.3	消防工程	30.18			30.18
2.4	弱电工程	21.93			21.93
2.5	暖通工程	26.91			26.91
2.6	照明工程	19.27			19.27
3	室外工程	166.10			166.10
3.1	道路铺装及绿化	25.54			25.54
3.2	室外给排水工程	15.69			15.69
3.3	场平土石方工程	42.70			42.70
3.4	边坡工程	25.50			25.50
3.5	箱式变电站	15.00			15.00
3.6	高压供电线路	6.80			6.80
3.7	低压供电线路	5.11			5.11
3.8	电信线路	2.16			2.16
3.9	消防管网	9.60			9.60
3.10	电梯工程	18.00			18.00
(二)	仪器设备购置		1887.03		1887.03
1	拼装式种质资源库		964.00		964.00

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合 计
1.1	拼装式中期库		98.00		98.00
1.2	拼装式短期库		62.00		62.00
1.3	移动式种子架		155.00		155.00
1.4	低温除湿机		193.00		193.00
1.5	缓冲间空调		1.95		1.95
1.6	制冷除湿配套材料设备		92.00		92.00
1.7	计算机联网监控系统		14.50		14.50
1.8	PLC 温湿度全智能控制系统		85.80		85.80
1.9	闭路电视监控系统		3.50		3.50
1.10	应急备用柴油发电机		18.50		18.50
1.11	烟感报警系统		11.00		11.00
1.12	自动存储系统		145.00		145.00
1.13	双十五干燥间		40.75		40.75
1.14	干燥操作间		43.00		43.00
2	试验仪器设备		504.10		504.10
2.1	植物活体成像系统		186.00		186.00
2.2	实时荧光定量 PCR 检测分析系统		30.00		30.00
2.3	傅立叶变换红外光谱仪		22.00		22.00
2.4	人工智能气候室		20.00		20.00
2.5	大米食味计		20.00		20.00
2.6	纯水超纯水系统		18.00		18.00
2.7	大容量台式冷冻离心机		14.00		14.00
2.8	超微量分光光度计		12.60		12.60
2.9	核酸凝胶成像系统		12.00		12.00
2.10	超低温冰箱		17.20		17.20
2.11	多样品组织研磨机		8.00		8.00
2.12	体视显微镜及成像系统		8.00		8.00
2.13	种子自动考种仪		6.00		6.00
2.14	小型台式高速冷冻离心机		11.00		11.00

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合计
2.15	高压灭菌锅		10.00		10.00
2.16	十万分之一天平		4.40		4.40
2.17	PCR 仪		16.00		16.00
2.18	精密天平		8.40		8.40
2.19	UPS 不间断电源		10.00		10.00
2.20	水平电泳系统		2.40		2.40
2.21	烘箱		10.00		10.00
2.22	单反相机		4.00		4.00
2.23	比色仪		2.00		2.00
2.24	紫外分光光度计		2.00		2.00
2.25	万分之一天平		4.00		4.00
2.26	解剖镜		2.00		2.00
2.27	微单相机		7.50		7.50
2.28	光照培养箱		5.20		5.20
2.29	移液器		3.60		3.60
2.30	超净工作台		4.40		4.40
2.31	通风橱		4.00		4.00
2.32	制冰机		0.90		0.90
2.33	超声仪		0.80		0.80
2.34	普通冰箱		3.00		3.00
2.35	pH 计		1.00		1.00
2.36	磁力搅拌器		1.60		1.60
2.37	恒温水浴锅		1.20		1.20
2.38	稳压电源		0.80		0.80
2.39	除湿机		0.10		0.10
2.40	热泵干燥机		10.00		10.00
3	试验台、试验柜等		73.30		73.30
3.1	试验中台		18.00		18.00
3.2	试验边台		46.50		46.50

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其他费用	合计
3.3	实验柜		8.80		8.80
4	科普馆展示		345.63		345.63
4.1	湿冷展示		50.00		50.00
4.2	干旱展示		50.00		50.00
4.3	山地展示		50.00		50.00
4.4	耐热展示		50.00		50.00
4.5	公共展示区域		40.63		40.63
4.6	巨幕综合展示间		55.00		55.00
4.7	视频制作		50.00		50.00
二	工程建设其他费用			182.25	182.25
1	管理费			9.34	9.34
2	测绘费			3.00	3.00
3	前期咨询费			1.35	1.35
4	工程勘察费			12.89	12.89
5	工程设计费			50.52	50.52
6	建设工程监理费			29.62	29.62
7	施工图审查费			2.46	2.46
8	招标代理费			8.84	8.84
9	造价咨询费			22.21	22.21
10	地质灾害测评费			5.00	5.00
11	节能评估报告			4.00	4.00
12	环境影响评估报告			9.00	9.00
13	人防异地建设费用			24.01	24.01
三	项目预备费			73.55	73.55
四	建设总投资	1454.88	1887.03	255.80	3597.71